

Số: /QĐ-SNN

Hà Tĩnh, ngày

tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán các gói thầu xây lắp và tư vấn giám sát thuộc Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2021, tỉnh Hà Tĩnh

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Tổng cục Phòng chống thiên tai: số 35/QĐ-PCTT-QLĐĐ ngày 20/01/2021, số 373/QĐ-PCTT-QLĐĐ ngày 06/9/2021 về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2021, tỉnh Hà Tĩnh; phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hạng mục thuộc Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2021, tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Khoản 4 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND ngày 08/10/2015;

Căn cứ các Quyết định của Sở Nông nghiệp và PTNT: số 886/QĐ-SNN ngày 04/10/2016 về việc ban hành Quy định, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Chủ đầu tư và Ban quản lý dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Chủ đầu tư; số 348/QĐ-SNN ngày 12/6/2020 về việc phân công nhiệm vụ đối với Lãnh đạo Sở;

Căn cứ Văn bản số 625/SNN-KHTC ngày 02/4/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về giao quản lý, tổ chức thực hiện Kế hoạch duy tu, bảo dưỡng đê La Giang hàng năm.

Theo đề nghị của Phòng Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo kết quả thẩm định số 35/BC-XDCT ngày 20/9/2021, kèm Tờ trình số 558/TTr-TL ngày 10/9/2021 của Chi cục Thủy lợi.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán các gói thầu xây lắp và tư vấn giám sát thuộc Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2021, tỉnh Hà Tĩnh, với các nội dung sau:

1. Tên gói thầu:

a. Gói thầu xây lắp: Xử lý rãnh xói, lở sập trên mái đê; tu sửa mương thoát nước; phát dọn cây cối, nạo vét mương thoát nước kè, giếng giảm áp và các hạng mục phụ trợ khác.

Ký hiệu gói thầu: XL 01.

b. Gói thầu xây lắp: Tu sửa đường hành lang chân đê; tu sửa đường cơ đê; gia cố mặt đê; sửa chữa hư hỏng kè Bùi Xá; tu sửa dốc lên đê và cải tạo, nâng cấp kho vật tư phòng chống bão lụt kết hợp diêm canh đê K19+000.

Ký hiệu gói thầu: XL 02.

c. Gói thầu tư vấn giám sát: Tư vấn giám sát thi công xây dựng các hạng mục thuộc Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2021, tỉnh Hà Tĩnh.

Ký hiệu gói thầu: TVGS.03

2. Tên kế hoạch: Duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2021, tỉnh Hà Tĩnh.

3. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Đại diện Chủ đầu tư: Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh.

5. Địa điểm xây dựng: Huyện Đức Thọ và thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

6. Dự toán các gói thầu

TT	Gói thầu	Giá trị gói thầu	ĐVT
1	Dự toán gói thầu xây lắp XL.01	859.983.000	đồng
2	Dự toán gói thầu xây lắp XL.02	12.714.183.000	đồng
3	Dự toán gói thầu tư vấn giám sát TVGS.03	342.883.000	đồng
	Tổng cộng	13.917.049.000	đồng

7. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế thủy lợi năm 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Giao Chi cục Thủy lợi tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo đúng quy định của Luật Xây dựng ngày 18/6/2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020, Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013 và các quy định hiện hành; tổ chức rà soát kỹ hồ sơ thiết kế, dự toán gói thầu đảm bảo chính xác trước khi thực hiện các bước tiếp theo, thực hiện các bước thương thảo hợp đồng chặt chẽ đúng quy định, tuyệt đối không gây thất thoát, lãng phí vốn nhà nước; chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chủ đầu tư), cấp quyết định đầu tư và pháp luật về kết quả thực hiện, hoàn thành dự án đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định, phát huy

hiệu quả. Kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc (nếu có), đề xuất, kiến nghị trong quá trình thực hiện và tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Trưởng các Phòng: Quản lý xây dựng công trình, Kế hoạch - Tài chính; Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng cục PCTT (đề b/cáo);
- Giám đốc Sở;
- PGĐ Sở phụ trách;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Bá Đức