

Số: 284/QĐ-SNN

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **Phê duyệt Hồ sơ mời thầu**

Gói thầu 01.XL: Sửa chữa tòa nhà làm việc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, Thuộc dự án: Sửa chữa tòa nhà làm việc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ vào Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết một số nội dung của Luật đấu thầu và chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Khoản 4 Điều 3 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND ngày 08/10/2015;

Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-SNN ngày 07/9/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Tổ giúp việc triển khai công trình Sửa chữa tòa nhà làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 4405/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa Tòa nhà làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh về việc cấp kinh phí cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 2238/QĐ-UBND ngày 03/06/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Sửa chữa Tòa nhà làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-SNN ngày 07/6/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Dự toán gói thầu Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu Gói thầu 01.XL: Sửa chữa tòa nhà làm việc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt Thuộc dự án: Sửa chữa tòa nhà làm việc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 276/QĐ-SNN ngày 09/6/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kết quả chỉ định thầu đơn vị Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu Gói thầu 01.XL: Sửa chữa tòa nhà làm việc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt Thuộc dự án: Sửa chữa tòa nhà làm việc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ vào Biên bản thẩm định số 07/BCTĐ-TGV ngày 23/6/2021 của Tổ giúp việc theo Quyết định 474/QĐ-SNN ngày 07/9/2020 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về việc Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu 01.XL: Sửa chữa tòa nhà làm việc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt Thuộc dự án: Sửa chữa tòa nhà làm việc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu 01.XL: Sửa chữa tòa nhà làm việc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt thuộc dự án: Sửa chữa tòa nhà làm việc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn với các nội dung như sau:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

Chương IV. Biểu mẫu dự thầu

Phần 2. Yêu cầu về xây lắp

Chương V. Yêu cầu về xây lắp

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(Có hồ sơ mời thầu và phụ lục tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu kèm theo)

Điều 2. Giao Tổ giúp việc theo Quyết định số 474/QĐ-SNN ngày 07/9/2020 chịu trách nhiệm tham mưu lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các quy định hiện hành; chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn (Chủ đầu tư), cấp quyết định đầu tư và pháp luật về lựa chọn nhà thầu; quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm, tuyệt đối không để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư. Kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc (nếu có), đề xuất, kiến nghị trong quá trình thực hiện và tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính; Chánh Văn phòng; Tổ giúp việc theo Quyết định số 474/QĐ-SNN ngày 07/9/2020; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT;



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
SỞ
NÔNG NGHIỆP VÀ
NÔNG THÔN
TỈNH HÀ
Lê Đức Nhân



