

Số: /QĐ-SNN

Hà Tĩnh, ngày tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật
Gói thầu Tư vấn khảo sát địa hình, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật các hạng mục thuộc
Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2022, tỉnh Hà Tĩnh

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11/01/2022;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐCP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/ 2017; số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 về việc quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-PCTT-QLĐĐ ngày 09/3/2022 của Tổng cục Phòng chống thiên tai về việc phê duyệt Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2022, tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-SNN ngày 28/3/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí chuẩn bị dự án các hạng mục thuộc Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2022 tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Số 197/QĐ-SNN ngày 12/4/2022 của về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

các gói thầu tư vấn thực hiện các hạng mục thuộc Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2022, tỉnh Hà Tĩnh; số 203/QĐ-SNN ngày 18/4/2022 về việc phê duyệt dự toán các gói thầu tư vấn thực hiện các hạng mục thuộc Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2022, tỉnh Hà Tĩnh; số 230/QĐ-SNN ngày 27/4/2022 về việc thành lập Tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu tư vấn khảo sát địa hình, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật các hạng mục thuộc Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2022, tỉnh Hà Tĩnh; số 232/QĐ-SNN ngày 27/4/2022 về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn khảo sát địa hình, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật các hạng mục thuộc Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2022, tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 886/QĐ-SNN ngày 04/10/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của chủ đầu tư và Ban Quản lý các dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư;

Căn cứ Văn bản số 625/SNN-KHTC ngày 02/4/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về giao quản lý, tổ chức thực hiện Kế hoạch duy tu, bảo dưỡng đê La Giang hàng năm;

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch - Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm định ngày 09/6/2022 kèm theo Tờ trình số 275/TTr-TL ngày 30/5/2022 của Chi cục Thủy lợi (hồ sơ nhận ngày 06/6/2022).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu Tư vấn khảo sát địa hình, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật các hạng mục thuộc Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2022, tỉnh Hà Tĩnh, với các nội dung sau:

| TT | Tên nhà thầu | Địa chỉ | Điểm kỹ thuật |
|-----------|---|--|----------------------|
| 1 | Liên danh Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng Vịnh Xuyên Hà và Công ty CP Tư vấn xây dựng và Chuyển giao công nghệ | - Thôn Đông Hà, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh - Số 2, ngõ 161/34/9 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | 93 |

Điều 2. Giao Chi cục Thủy lợi tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và các quy định hiện hành; chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chủ đầu tư), cấp quyết định đầu tư và pháp luật về lựa chọn nhà thầu; không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm, tuyệt đối không để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư; hoàn thành dự án đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định. Kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc (nếu có), đề

xuất, kiến nghị trong quá trình thực hiện và tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Trưởng các Phòng: Kế hoạch - Tài chính, Quản lý xây dựng công trình; Phó Chi cục Trưởng phụ trách Chi cục Thủy lợi và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng cục PCTT (đề b/cáo);
- Giám đốc, Phó GD Sở phụ trách;
- Lưu: VT, KHTC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Bá Đức